
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 263943.59

2 措施合计 14270.72

2.1 绿色施工安全防护措施费 11602.01

2.2 其他措施费 2668.71

3 其他项目 30668.78 －

3.1 暂列金额 26394.36

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4274.42

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 308883.09

5 增值税销项税额 27799.48 －

6 总造价 336682.57

7 人工费 56089.43

招标控制价合计=1+2+3+5 336,682.57 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 263943.5
9

1 050101007001 清除绿化 1.清除绿化，保留树木 m2 86.7 1.98 171.67

2 011611005001 拆除铁艺盖板 1.拆除教学区广场周边排水沟
的铁艺盖板

m2 7.74 197.45 1528.26

3 010103002001 余方弃置 1.废料外运
2.运距：20km

m3 58.66 154.76 9078.22

4 040204007001 新建树池

1.20厚200X200印度红大理石
2.5厚聚合物水泥砂浆
3.20厚DMM5水泥砂浆抹面找平
层
4.120厚C20混凝土墙体
5.素土夯实,夯实度达到90%以
上

个 8 2113.96 16911.68

5 011605001001 平面块料拆除 1.清理和凿花教学区广场原有
地面层

m2 1138.49 21.17 24101.83

6 011102001001 灰麻石地面

1.铺设30厚灰麻石(规格,颜色
由甲方定),白水泥擦缝
2.刷素水泥浆一道
3.18厚1:3水泥砂浆找平层
4.刷素水泥浆一道

m2 1225.19 171.10
209630.0

1

7 011108001001 灰麻石盖板

1.清理原有排水沟杂物
2.广场周边排水沟更换灰麻石
盖板
3.盖板开孔
4.盖板上铺设塑胶

m2 7.74 325.83 2521.92

措施项目 2668.71

8 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 4.82 30.11 145.13

9 011702012001 树池模板 1.树池模板 m2 36.17 69.77 2523.58

本页小计 266612.3
0

合   计
266612.3

0



综合单价计算表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 第 1 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

1
050101007001 清除绿化 m2 86.70 1.46 0.04 0.19 0.29 1.98

借E1-1-1 绿化地铲除杂草 100m2 0.867 1.46 0.04 0.19 0.29 1.98 1.98

2
011611005001 拆除铁艺盖板 m2 7.74 151.63 0.30 1.14 13.83 30.55 197.45

借R3-3-7 拆除金属结构 金属结构构件 t 0.774 151.63 0.30 1.14 13.83 30.55 197.45 197.45

3

010103002001 余方弃置 m3 58.66 14.97 100.45 16.24 23.09 154.76

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km):20

10m3 5.866 14.97 100.45 16.24 23.09 154.76 154.76

4

040204007001 新建树池 个 8.00 396.33 1566.37 1.92 69.70 79.65 2113.96

A1-1-3 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 100m2 0.004992 0.09 0.01 0.02 0.02 0.13

2113.96

A1-5-2 换
现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C20

10m3 0.26961 15.55 202.88 0.27 4.55 3.17 226.42

A1-5-12 换
现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯
井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C20

10m3 0.46663 39.71 356.09 0.75 11.63 8.09 416.27

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5

100m2 0.259238 23.04 42.24 4.09 4.61 73.97

A1-13-101 换
挂贴大理石 零星项目 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm 
M20

100m2 0.259238 317.94 965.15 0.89 49.42 63.77 1397.17

5

011605001001 平面块料拆除 m2 1138.49 15.79 2.22 3.16 21.17

A1-19-27 R+200 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 人工费+200

100m2 11.3849 15.79 2.22 3.16 21.17 21.17

6 011102001001 灰麻石地面 m2 1225.19 25.29 136.28 4.48 5.06 171.10



综合单价计算表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 第 2 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

A1-12-52 换
楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400
以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M20

100m2 12.2519 25.29 136.28 4.48 5.06 171.10 171.10

7

011108001001 灰麻石盖板 m2 7.74 101.85 179.02 6.42 16.89 21.65 325.83

A1-13-135 换
镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、
零星项目 合并制作子目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.0774 50.99 134.98 0.15 7.93 10.23 204.28

325.83
A1-16-186 石材面开孔不需磨边 0.30m2内 100个 0.43 25.64 5.78 6.27 4.49 6.38 48.56

A1-12-106 楼地面 塑料板 平口板 100m2 0.0774 25.22 38.26 4.47 5.04 72.99

合计 707.32 1882.01 109.93 123.55 163.45 2986.25 2986.25



总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 11602.01

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 11602.01



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 26394.36 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4274.42

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 30668.78 —



暂列金额明细表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 26394.36

合    计 26394.36 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合     计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

308883.09 9 27799.48

合    计 27799.48



单位工程人材机汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 10.5728 111.00 1173.58

2 00010010 人工费 元 52117.6021 1.01 52638.78

3 RGFTZ 人工费调整 元 2276.98 1.00 2276.98

4 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0415 5364.33 222.62

5 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 21.9226 5.92 129.78

6 01410010 黄铜丝φ3 kg 2.0143 48.06 96.81

7 02270070 土工布 m2 14.5144 6.69 97.10

8 02290030 麻袋 个 269.5418 1.89 509.43

9 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 15.7098 4.54 71.32

10 03019021 圆钉50~75 kg 1.2042 3.54 4.26

11 03134001 木砂纸 张 0.4644 0.17 0.08

12 03135001 低碳钢焊条综合 kg 0.6896 5.65 3.90

13 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.7663 585.73 448.84

14 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.1277 835.64 106.71

15 04090105 羧甲基纤维素 kg 0.0263 6.00 0.16

16 04090160 石膏粉 kg 0.1587 1.37 0.22

17 05030080 松杂板枋材 m3 0.5318 1348.10 716.92

18 07190001 塑料地板综合 m2 7.8948 30.51 240.87

19 08010001 大理石板 m2 27.4792 240.30 6603.25

20 08030050@1 灰麻石300x600mm m2 8.2044 120.00 984.53

21 08030080@2 灰麻石板30mm m2 1243.5679 120.00 149228.15

22 1237001 氧气 m3 0.2709 5.05 1.37

23 1237061 乙炔气 kg 0.1238 7.57 0.94

24 13410010 嵌缝料 kg 3.617 0.58 2.10

25 14010010 清油 kg 0.2246 13.07 2.94

26 14010030 松节油 kg 0.2541 8.84 2.25

27 14030020 灯用煤油 kg 1.6866 14.94 25.20

28 14090020 光蜡 kg 0.178 8.77 1.56

29 14090070 石蜡 kg 33.7061 3.00 101.12

30 14230030 大白粉 kg 0.1107 0.30 0.03

31 14230060 滑石粉 kg 1.3401 0.98 1.31

32 14310050 草酸 kg 12.5238 5.59 70.01

33 14350250 隔离剂 kg 4.099 7.05 28.90

34 14410500 乳液 kg 0.1316 5.83 0.77



单位工程人材机汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

35 14410560 塑料粘结剂 kg 3.483 14.17 49.35

36 14410600 胶粘剂 kg 3.6084 1.88 6.78

37 34090010 白棉纱 kg 18.9426 11.47 217.27

38 34110010 水 m3 30.2147 4.58 138.38

39 35090230 钢支撑 kg 31.6234 6.40 202.39

40 99450760 其他材料费 元 265.0637 1.00 265.06

41 9946131 其他材料费 元 0.0542 1.00 0.05

42 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 7.4361 588.00 4372.43

43 8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 0.5237 619.00 324.17

44 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M20

m3 1.0188 650.00 662.22

45 8005911 湿拌地面砂浆地面普通找
平 M20

m3 24.7488 646.00 15987.72

46 80090465 干混地面砂浆M15 t 0.0871 495.00 43.11

47 00010003 机上人工 工日 9.0013 233.00 2097.30

48 99450630 折旧费 元 774.0291 1.00 774.03

49 99450640 检修费 元 133.4113 1.00 133.41

50 99450650 维护费 元 587.0704 1.00 587.07

51 99450660 安拆费 元 2.9774 1.00 2.98

52 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 277.6003 8.54 2370.71

53 99450680 柴油(机械用)0# kg 4.6237 8.21 37.96

54 99450700 电(机械用) kW· h 57.014 0.77 43.90

55 9946001 折旧费 元 5.8785 1.00 5.88

56 9946011 大修理费 元 0.9677 1.00 0.97

57 9946021 经常修理费 元 0.7642 1.00 0.76

58 9946031 安拆费及场外运输费 元 0.1063 1.00 0.11

59 9946071 电(机械用) kw· h 1.392 0.77 1.07

60 JXFTZ 机械费调整 元 0.352 1.00 0.35

合计 244118.22
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